

**Notificação de Adjudicação**

**17 de Maio de 2017**

Projecto:		Seleção de um Engenheiro Independente para o Desenvolvimento do Porto da Baía de Tibar-Projecto PPP <i>DBFOT</i> (RFP/007/MOPTC – 2017)	
Cliente:		Ministério das Finanças e Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e Timor Port S. A	
Nome dos Consultores que apresentaram propostas:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sellhorn Ingenieuresellschaft mbH with Pro Teln Services GmbH &amp; Eproplan GmbH</li> <li>2. Cullen Grummitt &amp; Roe Pty Ltd</li> <li>3. APAVE Asia Pacific Company with ISQ Group International</li> <li>4. CKM Consultants PTE, Ltd</li> <li>5. PT. SUCOFINDO Persero</li> <li>6. EGT Engenharia LTDA in JV with FASE Estudos e Projectos S.A.</li> </ol>	
Nome do Consultor Vencedor:	EGT Engenharia LTDA em JV com FASE Estudos e Projectos S.A.	Valor Contratual Final(US\$)	2,789,500.00
Nome dos Consultores Cujas Propostas Foram Rejeitadas e Respectivas Razões:	<b>Nome dos Consultores</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sellhorn Ingenieuresellschaft mbH with Pro Teln Services GmbH &amp; Eproplan GmbH</li> <li>2. APAVE Asia Pacific Company with ISQ Group International</li> <li>3. CKM Consultants PTE, Ltd</li> <li>4. PT. SUCOFINDO Persero</li> </ol>	<b>Razões Para Rejeição</b>	Proposta foram rejeitadas nos termos das instruções aos concorrentes <i>ITC 21.1 a 23.1.</i>
Duração do Contrato (meses):	56		
Âmbito dos Serviços:	Supervisão e aprovação do estudos e desenho; engenharia, construção, fornecimento de equipamentos, comissionamento de infraestruturas portuárias e gestão de impacto ambiental e social.		



**Aniceto do Rosario**  
Director – Comissão Nacional de Aprovisionamento



Comissão  
Nacional de  
Aprovisionamento

**TIMOR**  
**PORT**

**NOTIFICATION OF AWARD**

**May 17, 2017**

Project:	Selection of an Independent Engineer (IE) For Development of Tibar Bay Port – PPP Project on DBFOT Basis (RFP/007/MOPTC – 2017) QCBS Selection Method	
Client:	Ministry of Finance & Ministry of Public Works, Transport and Communications & Timor Port S. A	
Name of Consultants who submitted proposals:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH with Pro Teln Services GmbH &amp; Eproplan GmbH</li> <li>2. Cullen Grummitt &amp; Roe Pty Ltd</li> <li>3. APAVE Asia Pacific Company with ISQ Group International</li> <li>4. CKM Consultants PTE, Ltd</li> <li>5. PT. SUCOFINDO Persero</li> <li>6. EGT Engenharia LTDA in JV with FASE Estudos e Projectos S.A.</li> </ol>	
Name of successful Consultant:	EGT Engenharia LTDA in JV with FASE Estudos e Projectos S.A.	Final total contract price(US\$) 2,789,500.00
Name of Consultants whose proposals were rejected and reasons for rejection:	<p><b>Name of Consultants</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH with Pro Teln Services GmbH &amp; Eproplan GmbH</li> <li>2. APAVE Asia Pacific Company with ISQ Group International</li> <li>3. CKM Consultants PTE, Ltd</li> <li>4. PT. SUCOFINDO Persero</li> </ol>	<p><b>Reasons for Rejection</b></p> Proposals were rejected as per ITC 21.1 a 23.1.
Contract duration (Months):	56	
Scope of Services:	Supervision and approval of: the studies and design; engineering; construction; equipment provision; commissioning of port infrastructure; and management of related environmental and social impacts	



**Aniceto do Rosario**  
Director - National Procurement Commission